



S.I.V.O.M. de Schweighouse S/Moder et Environs

29 rue du Général De Gaulle
 67590 SCHWEIGHOUSE S/MODER
 Tél : 03 88.07.22.44
 Fax : 03.88.07.30.38

Gestion des coulées d'eau boueuse

Assistance à Maitrise d'Ouvrage en vue de l'élaboration d'un programme pluriannuel technique et financier de travaux

**Acte d'Engagement
 (A.E.)**

Procédure adaptée
 (Suivant article 28 et 40 du C.M.P.)

Marché Public d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Modifications</i>
0		
A		
B		
C		
D		
E		

ACTE D'ENGAGEMENT

OBJET DU MARCHÉ : Le présent marché a pour objet l'étude de l'impact des coulées de boues sur le réseau d'assainissement et la mise en place de l'organisation pour réaliser les travaux pour la lutte contre les inondations par débordements et par coulée d'eau boueuses sur le périmètre sivomal.

MAÎTRE D'OUVRAGE : S.I.VO.M. de Schweighouse S/Moder et Environs – 29, rue du Général De Gaulle - 67590 SCHWEIGHOUSE S/MODER

Mode de dévolution : Marché passé sur appel d'offres ouvert

Maîtrise d'oeuvre : S.I.VO.M. de Schweighouse S/Moder et Environs, Marché n°
Service Technique
29, rue du Général De Gaulle
67590 SCHWEIGHOUSE S/MODER

Nantissement

Organisme habilité à donner les renseignements prévus à l'article 360
du Code des Marchés Publics et comptables assignataires :

**S.I.VO.M. de Schweighouse S/Moder
29, rue du Général De Gaulle
67590 SCHWEIGHOUSE S/MODER**

ARTICLE 1 – Objet du marché

1.1. – *Objet du marché*

Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en vue de l'élaboration d'un programme pluriannuel technique et financier de travaux pour la Gestion des coulées d'eau boueuse sur le périmètre du SIVOM

1.2. – *mode de passation et forme du marché*

Marché public en procédure adaptée passé en application des articles 28 et 40 du code des Marchés publics.

1.2. – *Maîtrise d'ouvrage*

La maîtrise d'ouvrage du présent marché est assurée par le S.I.V.O.M. de SCHWEIGHOUSE et Environs.

La personne publique contractante est Monsieur le Président du S.I.V.O.M. de SCHWEIGHOUSE et Environs.

Comptable public assignataire des paiements est M. le Trésorier municipal d'Haguenau

ARTICLE 2 - Contractant (1)

Nous soussignés,

Cotraitant 1	
Nom et prénom:	
<input type="checkbox"/> Agissant pour le nom et le compte de la société :	
Au capital de :	
Ayant son siège à :	
Tél	
N° d'identité d'établissement :	
N° d'inscription <input type="checkbox"/> au registre du commerce et des sociétés :	

ARTICLE 3 - Prix

3.1. – Conditions générales de l'offre

L'offre de prix :

- Est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de Décembre de l'année 2010 : ce mois est dénommé « mois zéro des études » (mO études).
- Résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération,
- Comprend les éléments de mission définis à l'article 1.3. du présent acte d'engagement.

3.2. – Enveloppe financière affectée aux travaux

L'enveloppe financière prévisionnelle totale affectée aux travaux est de 2.998.585,00 euros hors T.V.A (Valeur 2010).

3.3. – Rémunération

Le taux global de rémunération de la Maîtrise d'œuvre dénommé **To** est de :%

Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 4-3 du C.C.A.P.

Le marché est rémunéré par un prix global forfaitaire dont la décomposition par éléments de mission figure à l'annexe 1 de l'acte d'engagement.

Le montant provisoire de cette rémunération est égal à :

- Montant hors T.V.A. **Mp** : Euros
 - T.V.A. au taux de 19,6 %, soit Euros
 - Montant T.V.A. incluse : Euros
- Arrêté en lettres à

Dès que le coût prévisionnel des travaux dénommé **P** est arrêté selon les modalités fixées à l'article 6 du cahier des clauses particulières, la rémunération **Mp** devient définitive dans les conditions suivantes :

- **A programme et missions constants, le montant définitif de la rémunération dénommé Md sera établi** comme suit :
 - Produit du taux global de rémunération (**Tg**) par le coût prévisionnel des travaux :

$$(P) : Md = Tg \times P$$

Groupement :

Le mandataire choisit l'euro comme monnaie de paiement qui s'impose à tous les membres du groupement.

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1	
compte ouvert à l'organisme bancaire :	
à :	
au nom de :	
sous le numéro :	
code banque :	
code guichet :	
clé RIB :	

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

- Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes, comprenant les justificatifs mentionnés aux articles 114 et suivants du code des marchés publics, sont jointes au présent acte d'engagement.

Les prestataires désignés ci-avant : ¹

- refuse(nt)** de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 8-2 du C.C.A.P.
- ne refuse(nt) pas** de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 8-2 du C.C.A.P.

¹ Rayer la mention inutile

Fait en un seul original

à : le :

Mentions manuscrites "lu et approuvé" signatures des prestataires :

Acceptation de l'offre

Est acceptée la présente offre en euros, unité monétaire d'exécution du marché et de tous les actes qui en découlent, pour valoir acte d'engagement.

La Personne Responsable du Marché

à Schweighouse S/Moder, le

Date d'effet du marché

Reçu notification du marché le

Le **mandataire du groupement** :

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le par

le **mandataire du groupement** destinataire

Pour la Personne Responsable du Marché,

à le (date d'apposition de la signature ci-après)

**ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DÉCOMPOSITION ET RÉPARTITION DE LA RÉMUNÉRATION**

Éléments de mission (montants correspondant à l'ensemble des prestations demandées à l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage.

Forfait de rémunération :
Taux de rémunération :

	Éléments de la mission	Total sur honoraires en %	Total global H.T.	Moyens humains affectés	Délais en semaines
1. Avant Projet	Hiérarchisation par domaine et montants
	Définition des collectivités concernées
	Etablissement d'un programme de réalisations
2. Éléments complémentaires d'assistance au maître d'ouvrage	Réunions de communication et de concertation
	Inventaire des études complémentaires
	Inventaire des dossiers administratifs à établir
	Assistance à l'établissement du programme pluriannuel
	Assistance au montage des dossiers d'aides de financement
	Assistance contrat de maîtrise d'oeuvre
	TOTAL